МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №2013.59393
строительство внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с.Березовка Сальского района Ростовской области

с. Сандата

Сальского района
            «29» апреля 2013  года

Администрация Сандатовского сельского поселения,  именуемое в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы Сандатовского сельского поселения Сероштан Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Газсервис», определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме, (протокол от 16.04.2013 года №0158300037113000003), именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Матвеев Сергей Александрович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ на  строительство внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с.Березовка Сальского района Ростовской области

, согласно утвержденного сводного сметного расчёта стоимости строительства ( Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).
1.2. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения комплекса работ на  строительство внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с.Березовка Сальского района Ростовской области

  согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме  стоимость работ по настоящему муниципальному контракту составляет   882 690,7                            (Восемьсот восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто рублей семьдесят копеек) рублей, в т.ч. по КБК – 951 0502 5222908 521 310
2.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом. 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет, но не позднее 31 декабря 2014 года.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок выполнения работ определяется Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему муниципальному контракту)
Начало работ с момента подписания контракта. Окончание работ «1» мая 2014 года.

4.2. Подрядчик  обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 2.1. настоящего Муниципального контракта, в сроки, соответствующие Графику выполнения работ (в том числе по этапам), после передачи ему технической документации и передачу земельного участка под строительство, переданных Подрядчику по акту передачи. Моментом завершения работ в целом считать дату подписания акта приемки законченного капитального строительства объекта.
4.3. Срок действия настоящего Муниципального контракта – с момента его подписания и по 31 декабря 2014 года.

При необходимости выполнения работ по капитальному строительству Объекта в 2013 году, сторонами подписывается дополнительное соглашение после определения источника и лимита финансирования объёма работ. График производства работ на 2014 год будет регламентирован дополнительным соглашением.

4.4. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Подрядчик обязан:

5.1.1.Выполнять все работы по строительству  внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с.Березовка Сальского района Ростовской области

 , согласно  приложения       № 2 в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами  на протяжении всего периода выполнения работ.

5.1.2. Самостоятельно, с учетом необходимости выполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего муниципального контракта, определять виды работ, участки водопроводных сетей на которых эти работы будут проводиться и ежемесячно, до начала следующего отчетного периода, представлять Заказчику на согласование месячный план работ на следующий отчетный период. 

Заказчик и Подрядчик в процессе работы, в случае возникшей необходимости, имеют право корректировать месячный план работ. В этих случаях Заказчик уведомляет Подрядчика о принятом решении, а Подрядчик согласовывает с Заказчиком предложение об изменении месячного плана работ на отчетный период.

5.1.3. Вести на все выполняемые работы по строительству внутрипоселкового водопровода журнал производства работ и учет затрат. На основные строительные материалы, применяемые при проведении работ, предъявлять Заказчику паспорта и данные лабораторных испытаний этих материалов.

5.1.4. Гарантировать качество и достоверность представляемой Заказчику информации.

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.6. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту работ, сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.7. Исполнять предписания Заказчика.

5.1.8. Систематически проводить входной контроль качества приобретаемых материалов, используемых при выполнении работ, по настоящему муниципальному контракту, 

5.1.9. Вместе со справкой о стоимости выполненных работ за отчетный период представить Заказчику набор работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ на следующий месяц (ожидаемое выполнение).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

5.2.2. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего муниципальный контракта, в размерах и в сроки, установленные муниципальный контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право заключать по согласованию с Заказчиком, муниципальный контракты субподряда со специализированными организациями на выполнение не более 30 процентов, предусмотренных настоящим муниципальный контрактом объемов работ. В этом случае Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых субподрядчиком работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять строительный контроль.

5.4.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта. 

5.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 1.2, 5.1.1. настоящего муниципального контракта.

6.2. Ежемесячное подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.3. Для ежемесячного подтверждения выполненных работ и решения технических вопросов Заказчик выделяет своих ответственных представителей.

6.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять работников, транспорт, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.
6.5. За нарушение конечного срока исполнения обязательств по контракту Исполнитель оплачивает в областной бюджет неустойку в размере 1% от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

6.5.1. В случае выявления нарушений технологии и качества производства работ по строительству внутрипоселкового водопровода , применения некачественных материалов данные работы не принимаются, ответственный представитель Заказчика делает запись в журнале производства работ по строительству внутрипоселкового водопровода о необходимости исправления обнаруженных дефектов. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные дефекты.

6.5.2. В результате приемки выполнения работ по строительству внутрипоселкового водопровода оформляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Стоимость выполненных за отчетный период работ по строительству определяется в соответствии с объемами работ, выполненными за отчетный период, действующими сборниками цен, территориальными единичными расценками на работы и материалы, переводится в текущие цены, с учетом индексов роста цен, используемых Заказчиком на момент заключения настоящего  муниципального контракта и понижающего коэффициента, определенного по соотношению цены настоящего  муниципального контракта и начальной (максимальной) цены муниципальный контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальный контрактом срока исполнения обязательств.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему муниципальному контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным муниципальным контрактом обязательств или устранения нарушений.

7.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением требований обязательств по настоящему муниципальному контракту Заказчику и третьим лицам.

7.5. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев применения не качественного материала используемого для строительства внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с.Березовка Сальского района Ростовской области

Заказчик вправе:

7.5.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.

7.5.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений (не менее трех раз) расторгнуть настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по муниципальному контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение муниципального контракта может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения муниципального контракта со стороны  Заказчика могут быть:

-
наличие неоднократных нарушений (не менее трех раз);

-
невыполнение предписаний и указаний Заказчика;

-
невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.4. Основанием для расторжения муниципального контракта со стороны Подрядчика:

-
невыполнение Заказчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.5. При расторжении муниципального контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением муниципального контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий муниципального контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего муниципального контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту.

Подрядчик обеспечивает представителей Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра  строительства внутрипоселкового водопровода.

Представитель Подрядчика имеет право принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества по строительству внутрипоселкового водопровода .

11.2. Если в ходе выполнения работ по строительству внутрипоселкового водопровода выявится неизбежность снижения её использования состояния по природно-климатическим или иным форс-мажорным условиям, Подрядчик не приостанавливая работы в пятидневный срок должен письменно уведомить об этом Заказчика. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.

11.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего муниципального контракта.

11.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.
11.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ CTOPOH

Заказчик: 

Администрация Сандатовского сельского поселения, 347612, Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 38,

ИНН 6153023599, КПП 615301001, р/сч 40204810800000000593, в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, лицевой счёт 03583101770 в Отделе №14 УФК по Ростовской области, БИК 046015001.

Подрядчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис», 347410, Российская Федерация, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Дзержинского, 106,

ИНН 6108006538, КПП 610801001, р/сч 40702810200600142124, Волгодонский Ф-Л Банка «Возрождение»(ОАО), Бульвар Великой Победы, 38, БИК 046032707

Приложения:

Приложение № 1. Сводный сметный расчёт стоимости строительства.
Приложение № 2 График производства работ на 2013-2014 год по объекту
 « строительство внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с.Березовка Сальского района Ростовской области»
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     Приложение №1
к муниципальному контракту 

                                                                                                             № 2013.59393
От 29  апреля 2013г.

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

	

	Строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с.Березовка Сальского района Ростовской области

	(наименование стройки )

	Составлен в базисных ценах на 01.01.2000г с пересчетом в текущие цены 1-го квартала 2013 г.   тыс.рублей
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	Строительных (ремонтно-строительных) работ
	Монтажных работ
	Оборудо-вания, мебели и инвентаря
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 1.  «Подготовка территории строительства»
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	 
	 
	Глава 2. «Основные объекты строительства» 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Локальная смета № 02-01-01
	Строительство внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с.Березовка Сальского района  Ростовской области
	153,62
	
	 
	 
	153,62

	2
	 
	Итого по главе 2.
	153,62
	 
	 
	 
	153,62

	 
	 
	Глава 3.  «Объекты подсобного и обслуживающего назначения»
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	 
	 
	Глава 4.  «Объекты энергетического хозяйства»
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	 
	 
	Глава 5.  «Объекты транспортного хозяйства и связи»
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	 
	 
	Глава 6. «Наружные  сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения»
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	 
	 
	Глава 7. «Благоустройство и озеленение территории» 
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	3
	 
	Итого по главам 1-7
	153,62
	 
	 
	 
	153,62

	4
	 
	Глава 8. «Временные здания и сооружения»
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГСН-81-05-01-2001 п. 5.4
	Временные здания и сооружения –3,1 % 
	
	
	
	
	

	6
	 
	Итого по главе 8
	
	
	
	
	

	7
	 
	Итого по главам 1-8
	153,62
	
	
	
	153,62

	 
	 
	Глава 9.  «Прочие работы и затраты»
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	8
	 
	Итого по главам 1 - 9
	153,62
	
	
	
	153,62

	 
	 
	Глава 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Письмо заказчика №176 от 18.03.2013 г
	Технический надзор 1,4 %
	 
	 
	 
	
	

	10
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства» 
	 
	Затраты не предусмотрены
	 

	 
	 
	Глава 12. «Проектные и изыскательские работы»
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Муниципальный контракт № 25 от 22.08.2012
	Проектно-изыскательские работы 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Письмо заказчика №176 от 18.03.2013 г
	Авторский надзор - 0,2 %
	 
	 
	 
	
	

	13
	 
	Итого по главе 12
	 
	 
	 
	
	

	14
	 
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12
	     153,62
	 
	 
	
	153,62

	15
	МДС81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные работы и затраты – 2%
	3,07
	 
	 
	
	3,07

	16
	 
	ИТОГО в базисных ценах  на 01.01.2000
	156,69
	
	
	
	156,69

	17
	Письма Министерства строительства, архитектуры и территориального развития РО   № 26/1190 от 11.03.2013г.        
	Пересчет в текущие цены на 1-й квартал 2013г                                                                                     СМР: 156,69 х 6,23 = 976,17
	976,18
	 
	 
	
	976,18

	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	976,18
	
	
	
	976,18

	19
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах на  1-й квартал 2013г                                    с к-том по аукциону  К= 0,90422944538917
	882,6907
	 
	 
	
	882,6907

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


         Заказчик:                                                                           Подрядчик:
    Глава Сандатовского                                                                   Директор
     сельского поселения                                                            ООО «Газсервис»
___________________Сероштан Н.И.                          
               Матвеев С.А.
МП             Подпись
МП      Подпись
                                                                                                              Приложение №2

                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                                 № 2013.59393
                                                                                       от 29 апреля 2013г.

                                 График производства работ на 2013 - 2014 год по объекту
                         « строительство внутрипоселкового водопровода по ул.Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области

»
»

	№ п/п


	Наименование видов работ


	Еди​ница измере-ния


	Объем работ


	Стоимость (рублей)


	Срок выполнения работ

 

	
	
	
	
	
	Дата начала 

работ (чч.мм.г)
	Дата окончания работ (чч.мм.г)

	1.
	Строительство внутрипоселкового водопровода по ул. Залазаева в с. Березовка Сальского района Ростовской области

	метр
	576
	882 690,7
	С момента подписания контракта
	«1» мая 2014 года.



	
	ИТОГО


	
	
	
	
	


             Заказчик:                                                                           Подрядчик:
    Глава Сандатовского                                                                   Директор
     сельского поселения                                                            ООО «Газсервис»
___________________Сероштан Н.И.                          
               Матвеев С.А.
МП             Подпись
МП      Подпись

