МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2013.59395
на строительство распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области
с. Сандата

Сальского района
            «29» апреля 2013  года

Администрация Сандатовского сельского поселения,  именуемое в дальнейшем – Муниципальный заказчик, в лице Главы Сандатовского сельского поселения Сероштан Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Газсервис», определенное по результатам открытого аукциона в электронной форме, (протокол от 16 апреля 2013 года №0158300037113000002 ), именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице директора Матвеев Сергей Александрович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ на строительство распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области, согласно утвержденного сводного сметного расчёта стоимости строительства ( Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).
1.2. Сроки выполнения работ определяются графиком выполнения комплекса работ на строительство распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области
  согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

2.1. В соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме  стоимость работ по настоящему муниципальному контракту составляет 2 657 833,20                               (Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать три рубля двадцать копеек ) рублей, по КБК – 951 0502 5222908 521 310.
2.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом. 

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком безналичным путем на основании счета-фактуры (счета), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком. Оплата принятых Заказчиком работ производится в течение двух рабочих дней с момента поступления денежных средств на его лицевой счет, но не позднее 31 декабря 2013 года.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта, в сроки, установленные согласно приложению № 2 . 

4.2. Документы на оплату выполненных работ (счет-фактура, формы КС-3, КС-2) представленные Муниципальному заказчику до 20-го числа, подлежат финансированию в текущем месяце. Документы, предоставленные 20-го числа и позже, оформляются к финансированию в следующем месяце

4.3. Срок действия муниципального контракта:

начало – с момента подписания муниципального контракта;

окончание – выполнение сторонами своих обязательств.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Подрядчик обязан:

5.1.1.Выполнять работы по строительству распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области , согласно  приложения       № 2 в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами  на протяжении всего периода выполнения работ.

5.1.2. Самостоятельно, с учетом необходимости выполнения обязательств, указанных в пункте 1.1. настоящего муниципального контракта, определять виды работ, участки распределительных газовых сетей на которых эти работы будут проводиться и ежемесячно, до начала следующего отчетного периода, представлять Заказчику на согласование месячный план работ на следующий отчетный период. 

Заказчик и Подрядчик в процессе работы, в случае возникшей необходимости, имеют право корректировать месячный план работ. В этих случаях Заказчик уведомляет Подрядчика о принятом решении, а Подрядчик согласовывает с Заказчиком предложение об изменении месячного плана работ на отчетный период.

5.1.3. Вести на все выполняемые работы по строительству распределительных газовых сетей низкого давления журнал производства работ и учет затрат. На основные строительные материалы, применяемые при проведении работ, предъявлять Заказчику паспорта и данные лабораторных испытаний этих материалов.

5.1.4. Гарантировать качество и достоверность представляемой Заказчику информации.

5.1.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места производства работ, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.6. Обеспечить ограждение мест производства работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту работ, сохранность объекта и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

5.1.7. Исполнять предписания Заказчика.

5.1.8. Систематически проводить входной контроль качества приобретаемых материалов, используемых при выполнении работ, по настоящему муниципальному контракту, 

5.1.9. Вместе со справкой о стоимости выполненных работ за отчетный период представить Заказчику набор работ и их стоимость в соответствии с графиком производства работ на следующий месяц (ожидаемое выполнение).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

5.2.2. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего муниципальный контракта, в размерах и в сроки, установленные муниципальный контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право заключать по согласованию с Заказчиком, муниципальный контракты субподряда со специализированными организациями на выполнение не более 30 процентов, предусмотренных настоящим муниципальный контрактом объемов работ. В этом случае Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых субподрядчиком работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять строительный контроль.

5.4.2. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего муниципального контракта. 

5.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению выявленных недостатков.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с требованиями пунктов 1.1, 5.1.1. настоящего муниципального контракта.

6.2. Ежемесячное подтверждение выполненных работ производится представителем Подрядчика в лице руководителя или его заместителя.

6.3. Для ежемесячного подтверждения выполненных работ и решения технических вопросов Заказчик выделяет своих ответственных представителей.

6.4. Подрядчик обязуется по требованию ответственного представителя Заказчика выделять работников, транспорт, необходимые документы и инструменты для подтверждения, освидетельствования и приемки работ.
6.5. За нарушение конечного срока исполнения обязательств по контракту Исполнитель оплачивает в областной бюджет неустойку в размере 1% от стоимости работ по настоящему контракту, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.

6.5.1. В случае выявления нарушений технологии и качества производства работ по строительству распределительных газовых сетей низкого давления, применения некачественных материалов данные работы не принимаются, ответственный представитель Заказчика делает запись в журнале производства работ по строительству распределительных газовых сетей низкого давления о необходимости исправления обнаруженных дефектов. Подрядчик обязан в кратчайшие сроки за собственные средства исправить выявленные дефекты.

6.5.2. В результате приемки выполнения работ по строительству распределительных газовых сетей низкого давления оформляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Стоимость выполненных за отчетный период работ по строительству определяется в соответствии с объемами работ, выполненными за отчетный период, действующими сборниками цен, территориальными единичными расценками на работы и материалы, переводится в текущие цены, с учетом индексов роста цен, используемых Заказчиком на момент заключения настоящего  муниципального контракта и понижающего коэффициента, определенного по соотношению цены настоящего  муниципального контракта и начальной (максимальной) цены муниципальный контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальный контрактом срока исполнения обязательств.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему муниципальному контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения предусмотренных данным муниципальным контрактом обязательств или устранения нарушений.

7.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением требований обязательств по настоящему муниципальному контракту Заказчику и третьим лицам.

7.5. При выявлении в ходе осуществления проверок случаев применения не качественного материала используемого для строительства распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области
Заказчик вправе:

7.5.1. требовать исправления указанных недостатков за счет средств Подрядчика.

7.5.2. при неоднократном выявлении вышеуказанных нарушений (не менее трех раз) расторгнуть настоящий муниципальный контракт в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по муниципальному контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта, будут решаться путём переговоров между сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

10.2. Досрочное расторжение муниципального контракта может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Основания для приостановления работ и расторжения муниципального контракта со стороны  Заказчика могут быть:

-
наличие неоднократных нарушений (не менее трех раз);

-
невыполнение предписаний и указаний Заказчика;

-
невыполнение Подрядчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.4. Основанием для расторжения муниципального контракта со стороны Подрядчика:

-
невыполнение Заказчиком существенных условий настоящего муниципального контракта.

10.5. При расторжении муниципального контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с расторжением муниципального контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Для контроля за выполнением Подрядчиком работ, указанных в пункте 1.1., и соблюдением им требований условий муниципального контракта, Заказчик назначает своих представителей, которые регулярно контролируют условия исполнения настоящего муниципального контракта, в том числе проводят выездные проверки на место проведения работ, с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту.

Подрядчик обеспечивает представителей Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра  строительства распределительных газовых сетей низкого давления.

Представитель Подрядчика имеет право принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества по строительству распределительных газовых сетей низкого давления .

11.2. Если в ходе выполнения работ по строительству распределительных газовых сетей низкого давления выявится неизбежность снижения её использования состояния по природно-климатическим или иным форс-мажорным условиям, Подрядчик не приостанавливая работы в пятидневный срок должен письменно уведомить об этом Заказчика. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.

11.3. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту, представленное Подрядчиком, подлежит возврату Подрядчику после исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего муниципального контракта.

11.4. Подрядчик теряет право на возврат обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в случае отказа от исполнения обязательств либо их ненадлежащего исполнения.
11.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ CTOPOH

Заказчик: 

Администрация Сандатовского сельского поселения, 347612, Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, 38,

ИНН 6153023599, КПП 615301001, р/сч 40204810800000000593, в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, лицевой счёт 03583101770 в Отделе №14 УФК по Ростовской области, БИК 046015001.

Подрядчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газсервис», 347410, Российская Федерация, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Дзержинского, 106,

ИНН 6108006538, КПП 610801001, р/сч 40702810200600142124, Волгодонский Ф-Л Банка «Возрождение»(ОАО), Бульвар Великой Победы, 38, БИК 046032707
Приложения:

Приложение № 1. Сводный сметный расчёт стоимости строительства.
Приложение № 2 График производства работ на 2013 год по объекту
 « строительство распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области»
	Заказчик:

Глава Сандатовского

сельского поселения

___________________Сероштан Н.И.

МП             Подпись                           
	Подрядчик:

Директор

ООО «Газсервис»
__________  Матвеев   С.А.              МП          Подпись 


     Приложение №1

к муниципальному контракту 

                                                                                                             № 2013.59395
от 29 апреля 2013г.

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

	

	Строительство распределительных сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района ростовской области

	(наименование стройки )

	Составлен в базисных ценах на 01.01.2000г с пересчетом в текущие цены 4-го квартала 2012 г.   
	

	
	
	
	
	
	
	
	тыс. руб.

	№№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	
	
	
	Строительных (ремонтно-строительных) работ
	Монтаж-ных работ
	Оборудо-вания, мебели и инвентаря
	Прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 1.  «Подготовка территории строительства»
	 
	 
	 

	 
	01-01
	Рекультивация растительного слоя по ул. Маяковского, Победы
	10,37
	 
	 
	 
	10,37

	 
	01-02
	Рекультивация растительного слоя по ул. Пушкина
	7,08
	 
	 
	 
	7,08

	
	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:
	17,45
	
	
	
	17,45

	 
	 
	Глава 2. «Основные объекты строительства» 
	
	
	
	
	

	1
	02-01
	Наружный газопровод по ул. Маяковского, Победы
	280,07
	3,89
	 
	 
	283,96

	2
	02-02
	Наружный газопровод по ул. Пушкина
	236,14
	2,94
	 
	 
	239,08

	 
	 
	Итого по главе 2.
	516,21
	6,83
	 
	 
	523,04

	 
	 
	Итого по главам 1-7
	533,66
	6,83
	0
	0
	540,49

	 
	 
	Глава 8. «Временные здания и сооружения»
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГСН-81-05-01-2001 п. 5.4
	Временные здания и сооружения –3,1 % 
	16,54
	0,21
	 
	 
	16,75

	 
	 
	Итого по главе 8
	16,54
	0,21
	 
	 
	16,75

	 
	 
	Итого по главам 1-8
	550,2
	7,04
	0
	0
	557,24

	4
	МДС81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные работы и затраты – 2%
	11,00
	0,14
	 
	 
	11,14

	 
	 
	ИТОГО в базисных ценах  на 01.01.2000
	561,20
	7,18
	0,00
	0,00
	568,38

	5
	Письма Министерства строительства, архитектуры и территориального развития РО   № 26/1190 от 11.03.2013г.        
	Пересчет в текущие цены на 4-й квартал 2012г                                                                                     К= 6,19 *0,97
	3369,61
	43,11
	0
	0
	3412,72

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ в ценах на  4-й квартал 2012г                                    с к-том по аукциону  К= 0,778801091
	 
	 
	 
	 
	2657,8332


           Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Глава Сандатовского                                                               Директор

сельского поселения                                                     ООО «Газсервис»
___________________Сероштан Н.И.           
         Матвеев С.А.
МП             Подпись
                                    МП                      Подпись
                                                                                                              Приложение №2

                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                                 № 2013.59395
                                                                                       от 29 апреля 2013г.

                                 График производства работ на 2013 год по объекту
                         « строительство распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области»
»

	№ п/п


	Наименование видов работ


	Еди​ница измере-ния


	Объем работ


	Стоимость (рублей)


	Срок выполнения работ

 

	
	
	
	
	
	Дата начала 

работ (чч.мм.г)
	Дата окончания работ (чч.мм.г)

	1
	Строительство распределительных газовых сетей низкого давления по ул. Пушкина, Маяковского, Победы в с. Сандата Сальского района Ростовской области
	Метр
	6095

	2 657 833,2
	С момента подписания контракта
	 1 сентября 2013 года

	
	ИТОГО


	
	
	
	
	


           Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Глава Сандатовского                                                               Директор
сельского поселения                                                     ООО «Газсервис»
___________________Сероштан Н.И.           
         Матвеев С.А.
МП             Подпись
                                    МП                      Подпись

